



COMUNE DI  
MUGNANO Città  
Metropolitana di Napoli



COMUNE DI MELITO DI  
NAPOLI  
(Città Metropolitana di Napoli)



COMUNE DI  
VILLARICCA  
(Città Metropolitana di  
Napoli)



COMUNE DI MONTE DI  
PROCIDA  
(Città Metropolitana di Napoli)

## CENTRALE DI COMMITTENZA (C.d.C.) TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI, MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA(NA) E MONTE DI PROCIDA (NA)

(Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, sottoscritta in data 16.12.2015)

Art. 37, comma 4, lettera b), del D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm. e i.

**Oggetto della procedura di gara:** affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e interventi occasionali sulla rete idrica del Comune di Monte di Procida (Na), per la durata di mesi venti.

- **CIG:** 7816635B40

- **Stazione appaltante:** Comune di Monte di Procida (NA), mediante ricorso alla Centrale di Committenza tra i Comuni di Melito di Napoli (NA), Mugnano (NA), Villaricca (NA) e Monte di Procida (NA);

- **Scadenza presentazione offerte:** ore 12,00 del 12 giugno 2019;

- **Criterio di aggiudicazione:** criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i.

### VERBALE DI GARA N°2

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 10,00 nei locali della C.d.C. presso il Comune di Melito (NA), si è riunito il seggio di gara, costituito da:

- 1) arch. Antonio Mauro Illiano, nella qualità di Rup e dipendente del III Settore del Comune di Monte di Procida (Na);
- 2) Ing. Angela di Santis, con funzioni di testimone, nella qualità di supporto al Rup del III Settore del Comune di Monte di Procida (Na);
- 3) Arch. Francesco Mattiello, con funzioni di testimone, nella qualità di supporto al Rup del III Settore del Comune di Monte di Procida (Na);

#### Premesso

- che in data odierna si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, per la comunicazione dell'esito del soccorso istruttorio, nonché apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi alla prima fase (verifica documentazione amministrativa).

Si da atto che alla seduta pubblica non risultano presenti ditte partecipanti.

Ad inizio seduta il Rup da lettura dell'esito del soccorso istruttorio, attivato ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. ed i. nei confronti delle seguenti ditte:

- 10 CO.RE.FRA. S.C. A R.L.
- 18 S.C.COSTRUZIONI S.R.L.
- 21 NEW ROAD srl
- 22 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SPA
- 24 G.L.M. COSTRUZIONI

Dal verbale redatto dal RUP si evince che le ditte:

- 10 CO.RE.FRA. S.C. A R.L.
- 18 S.C.COSTRUZIONI S.R.L.
- 21 NEW ROAD srl
- 22 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SPA

hanno trasmessa la documentazione integrativa richiesta dal RUP e, pertanto sono ammesse alla fase successiva. La ditta G.L.M. COSTRUZIONI, non ha presentato la documentazione richiesta e, pertanto, viene esclusa dalla gara.

Successivamente si passa all'apertura dell'offerta economica di tutte le offerte ammesse, pari a n. 24 ditte.

Dopo aver aperte tutte offerte economiche, le stesse sono risultate tutte conformi a quanto previsto dal bando/disciplinare di gara.

Considerato che le ditte ammesse risultano pari a 24, si applica la procedura di cui all'articolo 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (ditte superiori a 15), così come modificato dal D. L. 32/2019. All'esito della procedura prevista dal citato comma 2 dell'articolo 97 e considerato che il bando/disciplinare di gara prevedeva l'esclusione automatica, è emerso che la ditta aggiudicataria provvisoria è risultata la ditta n. 20: COPPOLA COSTRUZIONI srl che ha offerto un ribasso del 35,137%, atteso che la soglia di anomalia è risultata pari 35,228%.

Per quanto sopra esposto, il seggio di gara propone, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, di aggiudicare provvisoriamente l'appalto in oggetto alla ditta COPPOLA COSTRUZIONI srl.

Il Seggio chiude la seduta alle ore 12,30. E' verbale

IL RUP: arch. Antonio Mauro Illiano

IL TESTIMONE: Ing. Angela Di Santis

IL TESTIMONE: Arch. Francesco Mattiello



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal dashed line. The top signature is the most legible and appears to be 'Antonio Mauro Illiano'. The middle signature is less legible but appears to be 'Angela Di Santis'. The bottom signature is highly stylized and illegible, likely belonging to 'Francesco Mattiello'.