

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA



Città metropolitana di Napoli

RIQUALIFICAZIONE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA CAPPELLA 1° STRALCIO

Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 143 del 09/04/2019

PROGETTO ESECUTIVO

AMBITO

Programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse fsc 2014-2020 di cui alla delibera CIPE 54-2016 - Programma E1: Interventi per il sistema di mobilità del litorale Domizio

ELABORATO
QE

Quadro economico riepilogativo

CUP

F47H19001640002

Data

30 LUGLIO 2019

SCALA

-

File

14 QE.Quadro economico riepilog...

Il RUP

Geom. Tobia Ladonea Parascandolo

Il Progettista

Arch. Antonio Mauro Illiano
Responsabile III Settore

Riqualificazione stradale e dei sottoservizi di via Cappella
Primo stralcio

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO		
A.1	Importo dei lavori	242.481
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.274
A. Importo lordo dei Lavori a base di appalto		249.756
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini	1.873
B.2	Eliminazione interferenze e allacciamenti	1.249
B.3	Imprevisti [IVA esclusa] (5%)	12.488
B.4	Lavori in economie e oneri di scarica	24.976
B.5	Acquisizione aree	0
B.6	Spese di pubblicità e notifiche	250
B.7	Spese commissione aggiudicatrice	125
B.8	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (2%)	4.995
B.9	Spese Tecniche Progetto, DL, misure e contabilità, CSP, CSE e supporto al RUP	37.463
B.10	CNP (4% su B.9)	1.499
B.11	IVA (10% di A + B.3 + B.4)	28.722
B.12	IVA (22% di B.1 + B.2 + B.6 + B.7 + B.9 + B.10)	9.341
B. Totale per somme a disposizione dell'amministrazione		122.980
TOTALE INTERVENTO (A + B)		372.735

U.T.C. Monte di Procida