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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RIQUALIFICAZIONE VIA MENNILLO  (SpCat 1)
OPERE EDILI  (Cat 1)

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI  (SbCat 1)

1 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.048 compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.
.a Marciapiede A *(par.ug.=34,60+,71+,88) 36,19 36,19

Marciapiede B *(par.ug.=29,98+,77+,80) 31,55 31,55
Marciapiede C *(par.ug.=17,97+,97+,71) 19,65 19,65
Marciapiede D *(par.ug.=31,65+1,19+1,36) 34,20 34,20
Marciapiede E *(par.ug.=35,09+,99+,96) 37,04 37,04
Marciapiede F *(par.ug.=30,43+,98+1,16) 32,57 32,57
Marciapiede G *(par.ug.=1,12+,71+10) 11,83 11,83
Marciapiede H *(par.ug.=1,69+5,18+3,81+2,39) 13,07 13,07

SOMMANO ml 216,10 2,40 518,64

2 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali,
R.02.060.060 battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla
.a.CAM veneziana e simili, compreso il sottofondo

Marciapiede A 30,90
Marciapiede B 25,65
Marciapiede C 15,10
Marciapiede D 33,85
Marciapiede E 29,75
Marciapiede F 21,50
Marciapiede G 7,35
Marciapiede H 21,10

SOMMANO mq 185,20 12,04 2´229,81

3 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.a.CAM l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi

l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza fino a 10 cm
Marciapiede A 30,90
Marciapiede B 25,65
Marciapiede C 15,10
Marciapiede D 33,85
Marciapiede E 29,75
Marciapiede F 21,50
Marciapiede G 7,35
Marciapiede H 21,10

SOMMANO mq 185,20 14,55 2´694,66

4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.a di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per fondazione cordolo marciapiede
Marciapiede A
Marciapiede B 30,90 0,200 0,200 1,24
Marciapiede C 25,65 0,200 0,200 1,03
Marciapiede D 15,10 0,200 0,200 0,60
Marciapiede E 33,85 0,200 0,200 1,35
Marciapiede F 29,75 0,200 0,200 1,19
Marciapiede G 21,50 0,200 0,200 0,86
Marciapiede H 7,35 0,200 0,200 0,29
Marciapiede H 21,10 0,200 0,200 0,84

SOMMANO mc 7,40 4,84 35,82

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 5´478,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´478,93

5 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione

dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni
Marciapiede A 30,90 0,100 3,09
Marciapiede B 25,65 0,100 2,57
Marciapiede C 15,10 0,100 1,51
Marciapiede D 33,85 0,100 3,39
Marciapiede E 29,75 0,100 2,98
Marciapiede F 21,50 0,100 2,15
Marciapiede G 7,35 0,100 0,74
Marciapiede H 21,10 0,100 2,11
Vedi voce n° 4 [mc 7.40] 7,40
Vedi voce n° 2 [mq 185.20] 0,070 12,96

SOMMANO mc 38,90 7,00 272,30

6 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 5 [mc 38.90] 38,90

SOMMANO mc 38,90 41,07 1´597,62

7 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
E.03.030.010 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.a armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
Marciapiede A *(par.ug.=2*34,60+,71+,88) 70,79 0,200 14,16
Marciapiede B *(par.ug.=2*29,98+,77+,80) 61,53 0,200 12,31
Marciapiede C *(par.ug.=2*17,97+,97+,71) 37,62 0,200 7,52
Marciapiede D *(par.ug.=2*31,65+1,19+1,36) 65,85 0,200 13,17
Marciapiede E *(par.ug.=2*35,09+,99+,96) 72,13 0,200 14,43
Marciapiede F *(par.ug.=2*30,43+,98+1,16) 63,00 0,200 12,60
Marciapiede G *(par.ug.=2*1,12+,71+10) 12,95 0,200 2,59
Marciapiede H *(par.ug.=2*1,69+5,18+3,81+2,39) 14,76 0,200 2,95

SOMMANO mq 79,73 25,49 2´032,32

8 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.a.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in barre.
Ø8 *(par.ug.=4*216,10) 864,40 0,395 341,44
Ø6 1080,00 0,64 0,222 153,45

SOMMANO kg 494,89 1,50 742,34

9 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.a.CAM dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15

216,10 0,200 0,200 8,64

SOMMANO mc 8,64 110,44 954,20

10 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 11´077,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´077,71

.b.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in rete elettrosaldata.
Marciapiede A 30,90 0,395 12,21
Marciapiede B 25,65 0,395 10,13
Marciapiede C 15,10 0,395 5,96
Marciapiede D 33,85 0,395 13,37
Marciapiede E 29,75 0,395 11,75
Marciapiede F 21,50 0,395 8,49
Marciapiede G 7,35 0,395 2,90
Marciapiede H 21,10 0,395 8,33

SOMMANO kg 73,14 1,59 116,29

11 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.a.CAM dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
Marciapiede A 30,90 0,100 3,09
Marciapiede B 25,65 0,100 2,57
Marciapiede C 15,10 0,100 1,51
Marciapiede D 33,85 0,100 3,39
Marciapiede E 29,75 0,100 2,98
Marciapiede F 21,50 0,100 2,15
Marciapiede G 7,35 0,100 0,74
Marciapiede H 21,10 0,100 2,11

SOMMANO mc 18,54 110,44 2´047,56

12 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a
E.07.010.050 presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato,
.b.CAM in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non

inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni.
Marciapiede A 30,90
Marciapiede B 25,65
Marciapiede C 15,10
Marciapiede D 33,85
Marciapiede E 29,75
Marciapiede F 21,50
Marciapiede G 7,35
Marciapiede H 21,10

SOMMANO mq 185,20 15,42 2´855,78

13 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
U.05.080.010 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
.a speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm

Marciapiede A *(par.ug.=34,60+,71+,88) 36,19 36,19
Marciapiede B *(par.ug.=29,98+,77+,80) 31,55 31,55
Marciapiede C *(par.ug.=17,97+,97+,71) 19,65 19,65
Marciapiede D *(par.ug.=31,65+1,19+1,36) 34,20 34,20
Marciapiede E *(par.ug.=35,09+,99+,96) 37,04 37,04
Marciapiede F *(par.ug.=30,43+,98+1,16) 32,57 32,57
Marciapiede G *(par.ug.=1,12+,71+10) 11,83 11,83
Marciapiede H *(par.ug.=1,69+5,18+3,81+2,39) 13,07 13,07

SOMMANO m 216,10 16,18 3´496,50

14 Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante
U.05.060.025 massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o
.a rettangolari di lato minore non inferiore a 35  ... ra, carico, trasporto e

scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.
Lastre in pietra calcarea
Marciapiede A 30,90
Marciapiede B 25,65
Marciapiede C 15,10

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 71,65 19´593,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71,65 19´593,84

Marciapiede D 33,85
Marciapiede E 29,75
Marciapiede F 21,50
Marciapiede G 7,35
Marciapiede H 21,10

SOMMANO mq 185,20 54,90 10´167,48

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 29´761,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´761,32

SEDE STRADALE  (SbCat 2)

15 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
U.05.010.028 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.a trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
1672,50 7,000 11´707,50

SOMMANO mq/cm 11´707,50 0,97 11´356,28

16 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa,
U.05.010.220 compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno
.a spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione

in opera di chiusini
grglie 4,00 120,000 480,00
chiusini 2,00 70,000 140,00
chiusini e griglie 10,00 70,000 700,00

SOMMANO kg 1´320,00 0,81 1´069,20

17 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del
U.05.010.070 materiale depositatosi, ed il lavaggio.
.b griglie conteggiate 4 volte *(par.ug.=4*4+2) 18,00 18,00

10,00

SOMMANO cad 28,00 3,15 88,20

18 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
U.05.010.022 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.a una distanza massima di 5 km.

1672,50 0,500 836,25

SOMMANO mc 836,25 6,66 5´569,43

19 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione

dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni

1672,50 0,070 117,08
(par.ug.=,50*1672,50) 836,25 0,300 250,88

SOMMANO mc 367,96 7,00 2´575,72

20 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 5 [mc 38.90] 38,90

SOMMANO mc 38,90 41,07 1´597,62

21 Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in
U.05.020.030 sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a
.a 5000 m, fornite e poste in opera con id ... o ed in sito durante il

trattamento esclusa la sola fornitura della calce, per ogni strato di
spessore di altezza 30 cm.

1´672,50

SOMMANO mq 1´672,50 5,99 10´018,28

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 62´036,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´036,05

22 Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza
U.05.020.050 monodirezionale Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il
.a piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante ...  del

materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di
rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m.

1´672,50

SOMMANO mq 1´672,50 20,38 34´085,55

23 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.a granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la

lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.

1672,50 0,200 334,50

SOMMANO mc 334,50 46,33 15´497,39

24 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
E.03.030.010 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.a armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
per realizzazione canalette di drenaggio fondazione *(lung.=2*272) 544,00 0,150 81,60

SOMMANO mq 81,60 25,49 2´079,98

25 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.a.CAM dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15

2,00 272,00 0,150 0,100 8,16

SOMMANO mc 8,16 110,44 901,19

26 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.a.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in barre.
Ø6 *(par.ug.=2*4) 8,00 272,00 0,222 483,07
Ø6 1300,00 0,31 0,222 89,47

SOMMANO kg 572,54 1,50 858,81

27 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
U.05.030.015 meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da
.a conteggiare a parte, completa di grigli ... i industriali o di parcheggio

pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni
15x100 cm ed altezza 20 cm
ambo i lati 544,00

SOMMANO cad 544,00 49,97 27´183,68

28 Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa,
U.05.025.085 costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in
.a accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta  ... catura conforme alla

norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore
dei LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.

1´672,50

SOMMANO mq 1´672,50 9,71 16´239,98

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 158´882,63
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 158´882,63

29 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.a idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
1672,50 4,000 6´690,00

SOMMANO mq/cm 6´690,00 1,60 10´704,00

30 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.a prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

1672,50 3,000 5´017,50

SOMMANO mq/cm 5´017,50 1,74 8´730,45

31 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con
U.05.050.058 vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
.a in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento

in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per
strisce di larghezza 12 cm.
(par.ug.=3*272) 816,00 816,00

SOMMANO ml 816,00 1,65 1´346,40

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 179´663,48



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 179´663,48

RIPRISTINO SOTTOSERVIZI E SOVRASERVIZI  (Cat 2)
FOGNA E PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/TELECOM

(SbCat 3)

32 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.080.130 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.e in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,

manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
In serimento sotto traccia dei fili di alimentazione illuminazione
pubblica e/o telefonica 270,00 270,00

SOMMANO m 270,00 5,48 1´479,60

33 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.080.130 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.c in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,

manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
270,00 270,00

SOMMANO m 270,00 3,68 993,60

34 Indagine dei sottoservizi nelle zone oggetto di sprofondamento
NP01 mediante lo scavo l'intercettazione dei tubi di qualsiasi genere e

dimensione la relativa sistemazione o sostituzione ... zione pubblica
esistente completo di qualsiasi onere e magistero per dare l'opera a
perfetta regola d'arte e funzionante

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 1´594,76 11´163,32

35 Spostamento palo illuminazione/telefonico  stradale esistente
NP02 compreso realizzazione di nuovo plinto prefabbricato rispondente alla

normativa vigente, smontaggio e
rimontaggio palo e realizzazione di quota parte della linea di
alimentazione
Si Stimano 6 pali 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 1´300,00 11´700,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 205´000,00

T O T A L E   euro 205´000,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RIQUALIFICAZIONE VIA MENNILLO 205´000,00 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 205´000,00 100,000
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-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 179´663,48
  002 RIPRISTINO SOTTOSERVIZI E SOVRASERVIZI 25´336,52

Totale CATEGORIE euro 205´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI 29´761,32 14,518
  002 SEDE STRADALE 149´902,16 73,123
  003 FOGNA E PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/TELECOM 25´336,52 12,359

Totale SUB CATEGORIE euro 205´000,00 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 205´000,00 100,000

M:001 RIQUALIFICAZIONE VIA MENNILLO euro 205´000,00 100,000

M:001.001      OPERE EDILI euro 179´663,48 87,641

M:001.001.001           SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI euro 29´761,32 14,518
M:001.001.002           SEDE STRADALE euro 149´902,16 73,123

M:001.002      RIPRISTINO SOTTOSERVIZI E SOVRASERVIZI euro 25´336,52 12,359

M:001.002.003           FOGNA E PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/TELECOM euro 25´336,52 12,359

TOTALE  euro 205´000,00 100,000

     Data, 26/05/2021

Il Tecnico
Arch. Giuseppe D'Angelo

Il Committente
Ammnistrazione Comunale
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