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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 7,40 4,84 35,82 0,25 0,700

2 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a.CAM di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO mc 35,34 110,44 3´902,95 27,32 0,700

3 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 161,33 25,49 4´112,30 28,79 0,700

4 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.a.CAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

SOMMANO kg 1´067,43 1,50 1´601,15 11,21 0,700

5 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.b.CAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.

SOMMANO kg 73,14 1,59 116,29 0,81 0,700

6 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed
E.07.010.050 inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se
.b.CAM pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni.

SOMMANO mq 185,20 15,42 2´855,78 19,99 0,700

7 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.080.130 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a
.c parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

SOMMANO m 270,00 3,68 993,60 6,96 0,700

8 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.080.130 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a
.e parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

SOMMANO m 270,00 5,48 1´479,60 10,36 0,700

9 Indagine dei sottoservizi nelle zone oggetto di sprofondamento mediante lo scavo
NP01 l'intercettazione dei tubi di qualsiasi genere e dimensione la relativa sistemazione o

sostituzione ... zione pubblica esistente completo di qualsiasi onere e magistero per dare
l'opera a perfetta regola d'arte e funzionante

SOMMANO cadauno 7,00 1´594,76 11´163,32 133,96 1,200

10 Spostamento palo illuminazione/telefonico  stradale esistente compreso realizzazione di
NP02 nuovo plinto prefabbricato rispondente alla normativa vigente, smontaggio e

rimontaggio palo e realizzazione di quota parte della linea di alimentazione
SOMMANO cadauno 9,00 1´300,00 11´700,00 128,70 1,100

11 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
.a.CAM qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm
SOMMANO mq 185,20 14,55 2´694,66 18,86 0,700

12 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo
R.02.060.060 cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il
.a.CAM sottofondo

SOMMANO mq 185,20 12,04 2´229,81 15,61 0,700

13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
T.01.020.010 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
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.a zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 77,80 41,07 3´195,24 22,36 0,700

14 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
T.01.030.010 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
.a dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area

di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 406,86 7,00 2´848,02 19,94 0,700

15 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.022 compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
.a SOMMANO mc 836,25 6,66 5´569,43 38,99 0,700

16 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028 pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
.a al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

SOMMANO mq/cm 11´707,50 0,97 11´356,28 79,49 0,700

17 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento
U.05.010.048 del materiale utile nell'ambito del cantiere.
.a SOMMANO ml 216,10 2,40 518,64 3,63 0,700

18 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi,
U.05.010.070 ed il lavaggio.
.b SOMMANO cad 28,00 3,15 88,20 0,62 0,700

19 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura,
U.05.010.220 opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8.
.a Rimozione e rimissione in opera di chiusini

SOMMANO kg 1´320,00 0,81 1´069,20 11,33 1,060

20 Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre
U.05.020.030 provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera
.a con id ... o ed in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce, per ogni

strato di spessore di altezza 30 cm.
SOMMANO mq 1´672,50 5,99 10´018,28 70,13 0,700

21 Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale Rinforzo di
U.05.020.050 corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura
.a sovrastante ...  del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di

rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m.
SOMMANO mq 1´672,50 20,38 34´085,55 238,60 0,700

22 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
U.05.020.085 (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio
.a ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,

misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mc 334,50 46,33 15´497,39 108,48 0,700

23 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
.a vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 6´690,00 1,60 10´704,00 74,93 0,700

24 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.a 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mq/cm 5´017,50 1,74 8´730,45 61,11 0,700

25 Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete
U.05.025.085 metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in accordo con le UNI-En 10223-3,
.a tessuta  ... catura conforme alla norma EN 10244 classe A ed alla circolare del

Consiglio Superiore dei LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.
SOMMANO mq 1´672,50 9,71 16´239,98 113,68 0,700

26 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche
U.05.030.015 superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa
.a di grigli ... i industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre
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gommati). Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm
SOMMANO cad 544,00 49,97 27´183,68 190,29 0,700

27 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente
U.05.050.058 premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica
.a orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2

kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.
SOMMANO ml 816,00 1,65 1´346,40 9,42 0,700

28 Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di
U.05.060.025 fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore
.a a 35  ... ra, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale

inutilizzabile. Lastre in pietra calcarea
SOMMANO mq 185,20 54,90 10´167,48 71,17 0,700

29 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325,
U.05.080.010 compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da
.a 8÷10x25x100 cm

SOMMANO m 216,10 16,18 3´496,50 24,48 0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 205´000,00 1´541,47 0,752

T O T A L E   euro 205´000,00 1´541,47 0,752
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 205´000,00 1´541,47 0,752

M:001 RIQUALIFICAZIONE VIA MENNILLO euro 205´000,00 1´541,47 0,752

M:001.001      OPERE EDILI euro 179´663,48 1´261,49 0,702

M:001.001.001           SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI euro 29´761,32 208,33 0,700
M:001.001.002           SEDE STRADALE euro 149´902,16 1´053,16 0,703

M:001.002      RIPRISTINO SOTTOSERVIZI E SOVRASERVIZI euro 25´336,52 279,98 1,105

M:001.002.003           FOGNA E PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/TELECOM euro 25´336,52 279,98 1,105

TOTALE  euro 205´000,00 1´541,47 0,752

     Data, 26/05/2021

Il Tecnico
Arch. Giuseppe D'Angelo

Il Committente
Ammnistrazione Comunale
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