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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 | eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acquafino a20 cm sul
a fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 7,40 4,84 35,82 7,88/ 22,000
2 Calcestruzzi non strutturali Cal cestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 | conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.aCAM di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO mc 35,34 110,44 3902,95 390,30, 10,000
3 Casseforme per strutture in cal cestruzzo Casseforme di qualungue tipo rette o centinate
E.03.030.010 |per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 161,33 25,49 4'112,30 2'549,63 62,000
4 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.aCAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
SOMMANOKkg| 1°067,43 1,50 1'601,15 464,33| 29,000
5 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.b.CAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosal data.
SOMMANO kg 73,14 1,59 116,29 30,24/ 26,000
6 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presanormale ed
E.07.010.050 |inerti di granulometria 0-8 mm, aritiro controllato, in operain qualsias modo anche se
.b.CAM pompato. Con spessore non inferiore a4 pedonabile dopo 3 giorni.
SOMMANO mq 185,20 15,42 2'855,78 1'542,12| 54,000
7 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.080.130 |elettricain polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a
.c parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
SOMMANO m 270,00 3,68 993,60 367,63 37,000
8 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.080.130 |elettricain polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a
e parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
SOMMANO m 270,00 5,48 1°479,60 503,06/ 34,000
9 Indagine dei sottoservizi nelle zone oggetto di sprofondamento mediante lo scavo
NPO1 I'intercettazione dei tubi di qualsiasi genere e dimensione larelativa sistemazione o
sostituzione ... zione pubblica esistente completo di qualsiasi onere e magistero per dare
|'opera a perfettaregola d'arte e funzionante
SOMMANO cadauno 7,00 1594,76 117163,32 7°256,16, 65,000
10 Spostamento palo illuminazione/telefonico stradal e esistente compreso realizzazione di
NPO2 nuovo plinto prefabbricato rispondente alla normativa vigente, smontaggio e
rimontaggio palo e realizzazione di quota parte dellalinea di alimentazione
SOMMANO cadauno 9,00/ 1°300,00 11°700,00 7°020,00 60,000
11 Demolizione di massi, massetto continuo in cal cestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022 | sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con |'ausilio di attrezzi meccanici, a
.aCAM qualsiasi at ... one. Compresi |'accatastamento dei materiali di risultafino ad una
distanza di 50 m. Non armati di altezzafino a10 cm
SOMMANO mq 185,20 14,55 2'694,66 1'212,60| 45,000
12 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti einerti locali, battuto, tipo
R.02.060.060 | cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il
.aCAM sottofondo
SOMMANO mq 185,20 12,04 222981 1'739,25| 78,000
13 Trasporto di materiale proveniente dalavori di demolizione con autocarro Trasporto di
T.01.020.010 |materiali di risulta, provenienti dademolizioni e rimozioni, eseguiti ancheamano oin
A RIPORTARE 42'885,28 23°083,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale




pag. 3

NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
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RIPORTO 42°885,28 23°083,20
.a zone ... 0, vViaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 77,80 41,07 3195,24 607,10/ 19,000
14 Movimentazione nell'areadi cantiere di materiali provenienti da demolizioni
T.01.030.010 |Movimentazione nell'areadi cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
a dimensioni, di materidi pr ... ellademolizione dei materiali. Movimentazione nell'area
di cantiere di materiali provenienti dademolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 406,86 7,00 2'848,02 854,41 30,000
15 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.022| compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massimadi 5 km.
a SOMMANO mc 836,25 6,66 5569,43 891,11 16,000
16 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028 | pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
a al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m2 per ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm| 11°707,50 0,97 11°356,28 17135,63| 10,000
17 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento
U.05.010.048| del materiale utile nell'ambito del cantiere.
a SOMMANO ml 216,10 2,40 518,64 228,20| 44,000
18 Puliziadi pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi,
U.05.010.070|ed il lavaggio.
.b SOMMANO cad 28,00 3,15 88,20 59,09/ 67,000
19 Rimozione e rimissione in operadi chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura,
U.05.010.220 | opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superioreacm 8.
a Rimozione e rimissione in operadi chiusini
SOMMANOKkg,  17320,00 0,81 1°069,20 513,22 48,000
20 Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre
U.05.020.030| provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera
a conid ... o edinsito duranteil trattamento esclusala solafornitura della calce, per ogni
strato di spessore di altezza 30 cm.
SOMMANOmg, 167250 5,99 10°018,28 901,64) 9,000
21 Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale Rinforzo di
U.05.020.050 | corpo stradale mediante la posa, trail piano di appoggio del rilevato e la struttura
.a sovrastante ... del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di
rottura nominale della geogriglia di 100 kKN/m.
SOMMANOmg, 167250 20,38 34°085,55 4°431,12) 13,000
22 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da unamiscela
U.05.020.085| (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometriain tutto rispondente alle prescrizio
.a ..oedinsito, lalavorazione eil costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in operadopo il costipamento.
SOMMANO mc 334,50 46,33 15'497,39 154,97 1,000
23 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 | aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in operacon
.a vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
SOMMANO mg/cm|  6°690,00 1,60 10°704,00 1'712,64| 16,000
24 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 | pietrischetti e graniglie aventi perditadi peso allaprovaLos Angeles (CRN BU n° 34)
a 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm 5°017,50 1,74 8'730,45 1'222,26| 14,000
25 Struttura di rinforzo metallicadi pavimentazione stradale bituminosa, costituitadarete
U.05.025.085 metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in accordo con le UNI-En 10223-3,
a tessuta ... catura conforme allanormaEN 10244 classe A ed alla circolare del
Consiglio Superiore dei LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.
SOMMANOmMg, 1°672,50 9,71 16°239,98 3'572,79, 22,000
26 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche
U.05.030.015 | superficiali fornitain operaentro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa
a di grigli ... i industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre
A RIPORTARE 162'805,94 39'367,38
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gommati). Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm
SOMMANO cad 544,00 49,97 27°183,68 57980,41 22,000
27 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente
U.05.050.058 | premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantitadi 1,6 kg/mq Segnaletica
a orizz ... gnaleticanel momento in cui vieneilluminata dai veicoli, in quantita pari 20,2
kg/m2. Per strisce di larghezza 12 cm.
SOMMANO ml 816,00 1,65 17346,40 861,70, 64,000
28 Pavimentazionein lastre di pietra dura, postain opera su sottostante massetto di
U.05.060.025 | fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di 1ato minore non inferiore
a a35 ...ra, carico, trasporto e scarico arifiuto, aqualsias distanza, del materiale
inutilizzabile. Lastre in pietra calcarea
SOMMANO mq 185,20 54,90 10°167,48 2'541,87, 25,000
29 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di maltadi cemento tipo 325,
U.05.080.010 compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da
a 8+10x25x100 cm
SOMMANO m 216,10 16,18 3496,50 1°608,39| 46,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 205°000,00 50°359,75| 24,566
TOTALE euro 205°000,00 50°359,75| 24,566

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale



pag. 5

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 205°000,00 50°359,75| 24,566
M:001 RIQUALIFICAZIONE VIA MENNILLO euro 205°000,00 50°359,75| 24,566
M:001.001 OPERE EDILI euro 179°663,48 35212,90| 19,599
M:001.001.001 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI euro 29'761,32 11°071,29| 37,200
M:001.001.002 SEDE STRADALE euro 149'902,16 24'141,61| 16,105
M:001.002 RIPRISTINO SOTTOSERVIZI E SOVRASERVIZI euro 25'336,52 15'146,85| 59,783
M:001.002.003 FOGNA E PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/TELECOM euro 25'336,52 15'146,85| 59,783

TOTALE euro 205°000,00 50°359,75| 24,566

Data, 25/05/2021
Il Tecnico

Arch. Giuseppe D'Angelo

Il Committente
Ammnistrazione Comunale

A RIPORTARE
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